

**江苏省淮河流域重点平原洼地近期治理工程黄墩湖地区洼地治理工程
邳州市境内工程施工 2 标段、民便河枢纽自动化设备采购与安装
招标文件修改通知**

编号：01

各投标单位：

现对《江苏省淮河流域重点平原洼地近期治理工程黄墩湖地区洼地治理工程邳州市境内工程施工 2 标段招标文件》、《江苏省淮河流域重点平原洼地近期治理工程黄墩湖地区洼地治理工程邳州市境内工程民便河枢纽自动化设备采购与安装招标文件》作如下修改：

为贯彻落实国家和省委省政府新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作要求，避免或减少疫情扩散和蔓延，切实保障人民群众的身体健康和生命安全，江苏省公共资源交易中心自 2 月 3 日起，暂停省公共资源交易中心现场各类公共资源交易活动。

故本工程开标时间推迟，恢复交易时间另行通知。

附《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作期间公共资源交易活动的公告》。

请投标单位收到此通知后，速将回执签章后发邮件至 ty83700706@126.com。

徐州市通源招标代理有限公司



回 执

徐州市通源招标代理有限公司：

你单位发布的《江苏省淮河流域重点平原洼地近期治理工程黄墩湖地区洼地治理工程邳州市境内工程施工 2 标段、民便河枢纽自动化设备采购与安装招标文件修改通知 01 号》（共 1 页）已收悉，我单位已理解其内容含义，并将此作为招标文件的一部分予以接受和响应。

投标单位名称（填写）：_____

投标单位代表（签字）：_____ 盖公章 _____

年 月 日

江苏省公共资源交易中心 文件 江苏省政府采购中心

省公共资源交易中心 省政府采购中心 关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情 防控期间公共资源交易活动的公告

为贯彻落实国家和省委省政府新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作要求，避免或减少疫情扩散和蔓延，切实保障人民群众的身体健康和生命安全，经研究决定自2月3日起，除与新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控相关需进行紧急采购的项目外，暂停省公共资源交易中心交易现场各类公共资源交易活动，恢复交易时间另行通知，请及时关注各类招标采购信息公告。疫情防控期间确需交易的其他项目应采用线上全流程“不见面交易”、网上商城、在线询价采购等方式进行。

对因暂停现场交易活动给您带来的不便，我们深表歉意！感谢您对省公共资源交易中心、省政府采购中心的理解和支持！

江苏省公共资源交易中心

2020年1月28日

江苏省政府采购中心

