

邳州市涉铁立交下穿排水工程

招标文件修改通知

编号：01

各投标单位：

现对《邳州市涉铁立交下穿排水工程招标文件》（合同编号：STLJPS-PZ-2020）作如下修改：

- 1、本工程开标时间推迟至 2020 年 6 月 5 日 10 时，地点不变。
- 2、递交投标保证金截止时间修改为：2020 年 6 月 5 日 10 时，其它不变。
- 3、本工程计划工期修改为：2020 年 6 月上旬开工，2020 年 9 月 30 日前完成全部工程。

请投标单位收到此通知后，速将回执签章后发邮件至 ty83700706@126.com。

徐州市通源招标代理有限公司

2020年5月25日

回 执

徐州市通源招标代理有限公司：

你单位发布的《邳州市涉铁立交下穿排水工程招标文件修改通知 01 号》（共 1 页）已收悉，我单位已理解其内容含义，并将此作为招标文件的一部分予以接受和响应。

投标单位名称（填写）：_____

投标单位代表（签字）：_____ 盖公章 _____

年 月 日