

丰县 2019 年农村饮水安全提升巩固工程

招标文件修改通知

编号: 01

各投标单位:

现对《丰县 2019 年农村饮水安全提升巩固工程招标文件》(合同编号: NCYSAQ-FX-2019) 作如下修改:

根据徐州市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作小组发布的《关于加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》和《徐州市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急指挥部通告(第 2 号)》要求,为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,保障人民群众身体健康和生命安全,徐州市公共资源交易中心暂停我市公共资源交易平台公共资源交易现场开评标活动。

故本工程开标时间推迟,恢复交易时间另行通知。

附《关于暂停公共资源现场交易活动的公告》。

请投标单位收到此通知后,速将回执签章后发邮件至 ty83700706@126.com。

徐州市通源招标代理有限公司

2020 年 2 月 1 日

回 执

徐州市通源招标代理有限公司:

你单位发布的《丰县 2019 年农村饮水安全提升巩固工程招标文件修改通知 01 号》(共 1 页)已收悉,我单位已理解其内容含义,并将此作为招标文件的一部分予以接受和响应。

投标单位名称(填写): _____

投标单位代表(签字): _____ 盖公章 _____

年 月 日

关于暂停公共资源现场交易活动的公告

【信息发布时间: 2020-01-29 阅读次数: 6183】 【我要打印】 【关闭】

各有关单位:

根据徐州市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组发布的《关于加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》和《徐州市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急指挥部通告(第2号)》要求,为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,保障人民群众身体健康和生命安全,我中心于1月31日起暂停我市公共资源交易平台公共资源交易现场开评标等活动。具体恢复交易时间,请各行业主管部门、投标人、招标人和代理机构及时关注徐州市公共资源交易平台公告或各类招标采购信息公告。

暂停期间,因特殊原因确需提前开展招投标活动的,由项目监督管理部门或政府采购项目采购人向徐州市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急指挥部申请同意后后方可开展,对进入交易活动现场的各类人员实施身份核验、体温测试等严格的疫情排查措施。

另,我市土地交易均网上进行,现有网上正常挂牌出让的土地交易项目,受疫情影响较小,可正常进行,成交确认书签订时间另行商定。

请各公共资源交易分中心(丰县、沛县、睢宁县、邳州市、新沂市、铜山区、贾汪区、经开区)遵照执行。


徐州市公共资源交易中心

2020年1月28日

--国内知名网站--

--省外城市招投标网站--

--省内相关网站--



地址: 徐州市云龙区新安路5号 邮编: 221000

版权所有: 徐州市公共资源交易中心 技术支持: 江苏国泰新点软件有限公司

苏ICP备17034366号-2 当前访问人次: 3925678



苏公网安备320393020001